

Số: 0925 /PLXHT-QĐ;

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 06 năm 2023



PETROLIMEX

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 29

### CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội khóa XIII;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quyết định số 526/PLX-QĐ-HĐQT ngày 06/09/2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xăng dầu Hà Tĩnh;
- Căn cứ Quyết định số 1528/PLX-QĐ-HĐQT ngày 07/06/2021 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh;
- Căn cứ Quyết định số 155/PLX-QĐ-HĐQT ngày 28/03/2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc giao kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2023 cho công ty Xăng dầu Hà Tĩnh;
- Căn cứ Quyết định số 0849 /PLXHT-QĐ ngày 24/05/2023 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo KTKT, thiết kế và dự toán công trình: Sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 29;
- Xét đề nghị của Phòng Quản lý kỹ thuật tại Tờ trình ngày 30/05/2023; Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Phòng Quản lý kỹ thuật ngày 31/05/2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 29 với nội dung chi tiết như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 29;
- Giá gói thầu Xây lắp công trình (sau thuế) là: 179,378,146 ( Một trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn, một trăm bốn mươi sáu đồng );
- + Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 10% theo quy định.

+ Dự phòng phí gói thầu là: 9,508,457 đồng do Chủ đầu tư toàn quyền quyết định cho những giá trị phần khối lượng phát sinh hợp lý, hợp pháp trong quá trình thi công xây dựng được Chủ đầu tư nghiệm thu, chấp thuận và được tách ra trong quá trình thương thảo hợp đồng với nhà thầu; ✓

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sửa chữa TSCĐ của Công ty; ✓
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu nhà thầu;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 06/2023; ✓
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày;

**Điều 2.** Phòng Quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về đầu tư xây dựng cơ bản.

**Điều 3.** Giao các phòng nghiệp vụ, cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Phòng QLKT.

CHỦ TỊCH KIÊM  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY   
  
Trần Đại Hà