


Số: 799 /PLXBTr-QĐ

Bến Tre, ngày 19 tháng 7 năm 2024



PETROLIMEX

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo Petrolimex - Cửa hàng 57**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRE

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024;  
Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 486/PLX-QĐ-HĐQT ngày 23/8/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam “V/v ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 479/PLXBTr-QĐ ngày 20/5/2024 của Công ty về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bến Tre;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 846/PLX-QĐ-HĐQT ngày 03/11/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 716/PLXBTr-QĐ ngày 17/7/2023 của Giám đốc Công ty Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo Petrolimex - Cửa hàng 57;

Căn cứ Quyết định số 732/PLXBTr-QĐ ngày 02/7/2024 của Giám đốc Công ty Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo Petrolimex - Cửa hàng 57;

Căn cứ Hồ sơ đề xuất nhận thầu ngày 09/7/2024 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nam Quốc;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 15/7/2024 của Tổ thẩm định số 20;

Xét Tờ trình ngày 16/7/2024 của Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc công trình Cải tạo Petrolimex - Cửa hàng 57, với các nội dung như sau:

- Tên công trình: Cải tạo Petrolimex - Cửa hàng 57;
- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nam Quốc;
- Giá trúng thầu (có VAT 8%): 27.500.000 đồng;

5. Nguồn vốn: vốn Công ty;
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày;
7. Loại hợp đồng: trọn gói.

**Điều 2.** Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Trưởng Phòng kế toán tài chính và các Phòng/Tổ nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng QLKT, Thi (3b).



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoàng Long**